



PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

Via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia – Tel. 0963/589371

STRUTTURA GESTIONALE N. 2

- Servizio n. 1 - Gare d'appalto -

Servizio n. 2 - Risorse umane - Organizzazione e gestione del personale -

Pec: sua.provinciavibovalentia@asmepec.it - Pec: ufficiopersonalevv@asmepec.it

Prot. n. 027772

li, 14 OTT. 2024

ALBO PRETORIO
- SEDE -

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

Bando di gara n. 65/2024

Si rende noto che è stata espletata la gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento dei lavori di riqualificazione ed ampliamento del Cimitero Comunale di Pizzoni (VV) - Accordo di programma per la realizzazione di opere pubbliche nella Regione Calabria tramite contributo straordinario di cui al comma 521 della Legge 197/2022 - Gara a lotto unico Portale Appalti n. 1609.

- ❖ CODICE CUP: J34H23000550002
- ❖ CODICE CIG: B2711D6854
- ❖ STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Vibo Valentia – Macrostruttura n. 1 – Struttura Gestionale n. 2 - (SUA) - Via Cesare Pavese - 89900 Vibo Valentia – Tel. 0963/589111 - PEC: sua.provinciavibovalentia@asmepec.it; Portale Appalti: www.provincia.vibovalentia.it; [https://provvibovalentia-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.](https://provvibovalentia-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.;);
- ❖ ENTE ESECUTORE DEL CONTRATTO: Comune di Pizzoni – Cap: 89834 - Via Oliveto n. 8 - tel. 0963- 340016 – Fax: 0963-340000
PEC: ufftecnicipizzoni@postcert.it; tecnico.pizzoni.vv@asmepec.it;
- ❖ Importo dell'appalto complessivi € 297.902,50, distinto per come segue:
 - € 260.555,55 per lavori soggetti a ribasso d'asta;
 - € 32.944,45 per costi della manodopera;
 - € 4.402,50 per oneri della sicurezza;I costi della manodopera e della sicurezza, ai sensi dell'art. 41, co. 14 del D.Lgs. n. 36/2023, non sono soggetti a ribasso;
- ❖ Il bando di gara è stato pubblicato:
 - sulla piattaforma dell'ANAC - Pubblicità a valore Legale (PVL) in data 15/07/2024 - al seguente link:
[https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/bandi/d128d405-16de-4c24-8a00-48acf8b810ae?ricercaArchivio=false](https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/bandi/d128d405-16de-4c24-8a00-48acf8b810ae?ricercaArchivio=false;);

- sul portale appalti della Provincia di Vibo Valentia in data 15/07/2024;
 - all'albo pretorio della Provincia di Vibo Valentia in data 12/07/2024 reg. n. 2338/2024;
 - trasmesso con nota prot. n. 20043 del 12/07/2024 al Comune di Pizzoni (VV) per la pubblicazione all'albo pretorio on-line;
- ❖ Modalità di finanziamento: Fondi di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e pluriennale per il triennio 2023-2025";
- ❖ Imprese partecipanti: n. 34;
- ❖ Imprese escluse: nessuna;
- ❖ I lavori sono stati aggiudicati in via definitiva all'O.E. Costruire Group S.r.l. con sede in Jonadi (VV) – Via A. da Messina - Lottizzazione il Casello snc - P. IVA 03373060791 - per l'importo complessivo di € 214.076,57 di cui € 176.729,62 per lavori, € 32.944,45 per costi della manodopera, € 4.402,50 per oneri della sicurezza ed oltre IVA – Ribasso offerto 32,172%;
- ❖ Determinazione di aggiudicazione n. 132 del 09.10.2024 adottata dal Responsabile dell'Area Tecnica – Settore LLPP del Comune di Pizzoni - VV;
- ❖ La gara è stata espletata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 ed aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs.36/2023;
- ❖ Subappalto: Si;
- ❖ Tempo ultimazione lavori: il tempo utile per l'esecuzione dei lavori, come da Capitolato Speciale d'Appalto, è di giorni 180 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di firma del contratto e, se antecedente, dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- ❖ Responsabile Unico del Progetto: Arch. Giuseppe De Caria del Comune di Pizzoni;
- ❖ Responsabile della procedura di affidamento: dott.ssa Caterina Gambino titolare di P.O. della Provincia di Vibo Valentia;
- ❖ Ricorso giudiziale: T.A.R. Calabria – Entro 30 gg dalla pubblicazione del presente avviso.

br



Il Segretario Generale
Dott. Domenico Arena



Domenico Arena
14.10.2024
10:17:11
GMT+01:00